

隆化六小运动场改造及新建舞台工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 924513.92

(大写): 玖拾贰万肆仟伍佰壹拾叁元玖角贰分

其中:安全文明施工费用(小写): 21761.33

(大写): 贰万壹仟柒佰陆拾壹元叁角叁分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人: {招标人信息\法定代表人} (签字或盖) 法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日



隆化六小运动场改造及新建舞台工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：924,513.92

（大写）：玖拾贰万肆仟伍佰壹拾叁元玖角贰分

其中：安全文明施工费（小写）：21761.33

（大写）：贰万壹仟柒佰陆拾壹元叁角叁分

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间：            年    月    日













































# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：隆化六小运动场改造及新建舞台工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.53	7913.4			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.66	21761.33			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.27	387.17			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。  
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	16375.96
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		84657.53
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	75587.08
2.2	附加税	增值税	12	9070.45
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				101033.49

人材机价差表

工程名称：隆化六小运动场改造及新建舞台工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	10.1389	115	124	9	91.25	
2	000300040	土石方综合工		工日	25.6284	100	111	11	281.91	
3	000300040@1	土石方综合工		工日	1.572	100	111	11	17.29	
4	000300040@2	土石方综合工		工日	3.4919	100	111	11	38.41	
5	000300050	木工综合工		工日	430.0646	125	134	9	3870.58	
6	000300060	模板综合工		工日	22.1796	120	128	8	177.44	
7	000300070	钢筋综合工		工日	30.291	120	128	8	242.33	
8	000300080	混凝土综合工		工日	49.5641	115	123	8	396.51	
9	000300100	砌筑综合工		工日	120.4366	115	122	7	843.06	
10	000300110	抹灰综合工		工日	50.9488	125	133	8	407.59	
11	000300120	镶贴综合工		工日	90.5584	130	139	9	815.03	
12	000300140	油漆综合工		工日	20.7624	125	134	9	186.86	
13	000300150	管工综合工		工日	0.9556	125	134	9	8.6	
14	000300160	金属制安综合工		工日	32.354	120	128	8	258.83	
15	000300180	维修综合工		工日	203.7043	115	123	8	1629.63	
16	000700010	市政综合工		工日	52.7419	115	122	7	369.19	
17	BCRGF0	乒乓球台利旧安装人工费		元	9	50	80	30	270	
18	010000010	型钢	综合	kg	16.68	3.09	3.17	0.08	1.33	
19	010100010@1	钢筋	综合	kg	0.4153	3.07	3.31	0.24	0.1	
20	010100013	钢筋		t	1.7663	3070.18	3309.73	239.55	423.12	
21	010100300	钢筋		t	0.1125	2905.98	3309.73	403.75	45.42	
22	010100315	钢筋	Φ10以外	t	1.1	2960	3309.73	349.73	384.7	
23	012901400	中厚钢板	δ 15以内	kg	80.76	3.25	3.68	0.43	34.73	
24	020901230@1	13mmEPDM塑胶地面(含标线)		m2	3982	12.99	103	90.01	358419.82	
25	030125010	螺栓		kg	190.8	4.5	5.26	0.76	145.01	
26	031340220	铁砂布		张	0.157	0.83	0.99	0.16	0.03	

# 人材机价差表

工程名称：隆化六小运动场改造及新建舞台工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
27	031391310	合金钢钻头一字型		个	0.375	25.56	25.55	-0.01		
28	031392810	钢锯条		条	0.548	0.43	0.46	0.03	0.02	
29	032102830	支撑钢管及扣件		kg	27.2997	3.68	3.87	0.19	5.19	
30	040100015	水泥	32.5R	kg	26583.968	0.31	0.32	0.01	265.84	
31	040100015@1	水泥	32.5R	kg	8399.1065	0.31	0.32	0.01	83.99	
32	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	11.1548	0.75	0.6	-0.15	-1.67	
33	040300150	机制砂		m3	5.3657	134.87	71	-63.87	-342.71	
34	040300760	特细砂		t	42.6735	63.11	71	7.89	336.69	
35	040300760@1	机制砂		t	18.5952	63.11	71	7.89	146.72	
36	040500207	碎石	5~31.5	t	61.7813	67.96	57	-10.96	-677.12	
37	040500207@1	碎石	5~31.5	t	27.2797	67.96	57	-10.96	-298.99	
38	040502260	砂砾石		m3	18.247	108.8	57	-51.8	-945.19	
39	041100310	块(片)石		m3	5.7895	77.67	81.02	3.35	19.39	
40	041300010	标准砖	240×115×53	千块	0.3949	422.33	373.79	-48.54	-19.17	
41	041300010@1	标准砖	240×115×53	千块	23.8334	422.33	373.79	-48.54	-1156.87	
42	041301330	页岩砖	240×115×53	千块	18.0309	422.33	373.79	-48.54	-875.22	
43	050303800	木材	锯材	m3	0.5452	1547.01	1750	202.99	110.67	
44	070300100	仿花岗石面砖	10mm	m2	134.4776	21.37	50	28.63	3850.09	
45	082100010	15mm中国黑荔枝面花岗石	15mm	m2	25.338	120	135.4	15.4	390.21	
46	082100010@1	15mm中国黑荔枝面花岗石地面		m2	24.0926	120	135.4	15.4	371.03	
47	082100010@2	50厚中国黑荔枝面花岗岩台阶压顶		m2	2.5418	120	135.4	15.4	39.14	
48	082100010@3	330*600*50中国黑荔枝面花岗石	330*600*50	m2	34.8318	120	212.39	92.39	3218.11	
49	082100010@4	300*600*100中国黑荔枝面花岗石压顶		m2	13.1796	120	276.1	156.1	2057.34	
50	110000130	单扇套装平开木门		樘	2	512.82	587.51	74.69	149.38	

## 人材机价差表

工程名称：隆化六小运动场改造及新建舞台工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]