

沙坪坝区二塘小学校食堂地面改造 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：49,648.12

（大写）：肆万玖仟陆佰肆拾捌元壹角贰分

其中：安全文明施工费（小写）：1676.23

（大写）：壹仟陆佰柒拾陆元贰角叁分

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间：            年    月    日













# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：沙坪坝区二塘小学校食堂地面改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	470.48			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	1676.23			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.42	31.87			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。  
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







规费、税金项目计价表

工程名称：沙坪坝区二塘小学校食堂地面改造		第 1 页 共 1 页		
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	783.12
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		4546.27
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	4059.17
2.2	附加税	增值税	12	487.1
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				5329.39

## 人材机价差表

工程名称：沙坪坝区二塘小学校食堂地面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

