

北碚区特殊教育学校运动场改造工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 785773.37

(大写): 柒拾捌万伍仟柒佰柒拾叁元叁角柒分

其中:安全文明施工费用(小写): 8603.08

(大写): 捌仟陆佰零叁元零捌分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人: (签字或盖) 法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日





全费用工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 537,474.91

(大写): 伍拾叁万柒仟肆佰柒拾肆元玖角壹分

其中:安全文明施工费(小写): 0

(大写): 零元整

招 标 人: (单位盖章) 工程造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代理人或其授权人: (签字或盖章) 法定代理人或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 全费用

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	市政工程						
1	011103002001	铺设13mm厚EPDM塑胶面层	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类:达到设计及施工规范要求 2. 面层材料品种、规格、颜色:13mm厚EPDM塑胶面层, 颜色需满足设计、业主及验收要求 3. 标准要求:GB36246-2018《中小学生合成材料面层运动场地标准》 4. 其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求 5. 此全费用综合单价:包括但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施费(含安全文明施工费)、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	2948. 96	180	530812. 8	
本页小计							530812. 8	















拆除工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 31,730.70

(大写): 叁万壹仟柒佰叁拾元柒角

其中:安全文明施工费(小写): 3504.96

(大写): 叁仟伍佰零肆元玖角陆分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代理人 或其授权人: (签字或盖章) 法定代理人 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

















# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	1.01	251.11			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	18.35	3504.96			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.19	33.77			
合 计					3789.84			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。  
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	8.2	1443.49
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		2905.57
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	2594.26
2.2	附加税	增值税	12	311.31
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				4349.06

运动场改造工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 216,567.76

(大写): 贰拾壹万陆仟伍佰陆拾柒元柒角陆分

其中:安全文明施工费(小写): 5098.12

(大写): 伍仟零玖拾捌元壹角贰分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日



















施工组织措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.53	1854.11			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.66	5098.12			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.27	104.67			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。  
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







规费、税金项目计价表

工程名称：运动场改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	4466.31
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		19811.12
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	17688.5
2.2	附加税	增值税	12	2122.62
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				24277.43