

重庆市北碚区澄江镇中心卫生院维修 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 989452.5

(大写): 玖拾捌万玖仟肆佰伍拾贰元伍角

其中:安全文明施工费用(小写): 36693.68

(大写): 叁万陆仟陆佰玖拾叁元陆角捌分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

{招标人信息\法定代表人}  
(签字或盖)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



审 核 人:



时 间: 年 月 日

## 单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	拆除工程	82982.38		2436.44	4530.89
2	装饰改造工程	571641.87		16783.93	13631.92
合 计		654624.25		19220.37	18162.81

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。



拆除工程

工程

## 招标控制价

招标控制价 (小写): 82,982.38

(大写): 捌万贰仟玖佰捌拾贰元叁角捌分

其中:安全文明施工费(小写): 2436.44

(大写): 贰仟肆佰叁拾陆元肆角肆分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:

(单位资质专用章)



法定代理人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



时间:            年    月    日











































装饰改造工程工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 571,641.87


(大写): 伍拾柒万壹仟陆佰肆拾壹元捌角柒分

其中:安全文明施工费(小写): 16783.93

(大写): 壹万陆仟柒佰捌拾叁元玖角叁分

招 标 人: (单位盖章)

工程造价  
咨 询 人: (单位资质专用章)



法定代理人  
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖专用章)



复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)



时间: 年 月 日































## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰改造工程

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	011207001001	仿布纹冰火板	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格:12厚A级防火阻燃板 200mm间距400~600找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:6mm仿布纹冰火板安装在基层板上,含纵横向拼缝条、阳角拉槽折弯等 3. 压条材料种类、规格:按设计 4. 其他:满足设计及规范要求 5. 脚手架搭拆方式及种类:综合考虑 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 收边、收口 5. 材料运输 6. 其他 7. 脚手架搭拆	m2	535.19	79.54	42569.01	
本页小计							42569.01	























规费、税金项目计价表

工程名称：装饰改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	7.2	13631.92
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		52345.12
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	46736.71
2.2	附加税	增值税	12	5608.41
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				65977.04



# 人材机价差表

工程名称：装饰改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300020	装饰综合工		工日	57.7895	125	141	16	924.63	
2	000300040	土石方综合工		工日	8.051	100	116	16	128.82	
3	000300050	木工综合工		工日	666.066	125	140	15	9990.99	
4	000300100	砌筑综合工		工日	16.3222	115	129	14	228.51	
5	000300110	抹灰综合工		工日	116.2779	125	139	14	1627.89	
6	000300120	镶贴综合工		工日	324.6747	130	146	16	5194.8	
7	000300130	防水综合工		工日	41.6337	115	130	15	624.51	
8	000300140	油漆综合工		工日	185.4093	125	140	15	2781.14	
9	000300160	金属制安综合工		工日	53.5695	120	135	15	803.54	
10	000300180	维修综合工		工日	5.288	115	130	15	79.32	
11	010000010	型钢	综合	kg	73.9206	3.09	3.32	0.23	17	
12	010000120@1	8#槽钢		t	0.148	2957.26	3318.58	361.32	53.48	
13	012902610@1	不锈钢板	香槟色 不锈钢	m2	42.51	156.63	109.76	-46.87	-1992.44	
14	020901230@4	2mmPVC地胶		m2	969.034	12.99	48	35.01	33925.88	
15	030104300	六角螺栓综合		kg	3.488	5.4	6.88	1.48	5.16	
16	030112410	不锈钢六角带帽螺栓	M6×25	套	198.0568	0.65	1	0.35	69.32	
17	032100900	钢丝网	综合	m2	148.512	2.56	3.04	0.48	71.29	
18	032101210	钢板网		m2	4.0624	5.98	12.61	6.63	26.93	
19	032102250	不锈钢卡口槽		m	87.75	6.41	24.12	17.71	1554.05	
20	032131310	预埋铁件		kg	423.1941	4.06	3.62	-0.44	-186.21	
21	040100015	水泥	32.5R	kg	24617.9912	0.31	0.32	0.01	246.18	
22	040100120	普通硅酸盐水泥	P.O 32.5	kg	906.0293	0.3	0.32	0.02	18.12	
23	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	112.9023	0.75	0.59	-0.16	-18.06	
24	040300760	特细砂		t	54.2968	63.11	155	91.89	4989.33	
25	041300030	标准砖	200×95×53	千块	2.6222	291.26	325	33.74	88.47	
26	041503400	混凝土块		m3	8.2916	450	238.94	-211.06	-1750.03	

# 人材机价差表

工程名称：装饰改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
27	050303800	木材	锯材	m3	0.1412	1547.01	1835	287.99	40.66	
28	050303800@3	12mm厚阻燃板		m3	10.0638	1547.01	1835	287.99	2898.27	
29	050303910	木材		kg	0.0868	726.5	8.58	-717.92	-62.32	
30	060100020@1	8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃		m2	46.4284	17.09	126.46	109.37	5077.87	
31	070101300@5	面砖	300*600	m2	658.539	30	32	2	1317.08	
32	070502000@1	地面砖	防滑地砖300*300	m2	10.496	32.48	36	3.52	36.95	
33	070502000@2	地面砖	300*300	m2	127.797	32.48	36	3.52	449.85	
34	070502000@3	地面砖	800*800	m2	333.424	32.48	44	11.52	3841.04	
35	081700600@2	人造白色大理石	20mm厚窗台石	m2	9.4679	130	162.94	32.94	311.87	
36	082100010@2	装饰石材	20mm白色人造石	m2	3.2224	120	139.12	19.12	61.61	
37	082100010@3	装饰石材	灰色大理石, 20mm厚	m2	12.985	120	150	30	389.55	
38	090100010	石膏板		m2	933.852	9.4	10.62	1.22	1139.3	
39	090500140	铝扣板(方形)		m2	124.761	59.83	38.5	-21.33	-2661.15	
40	090901100@3	冰火板	6mm	m2	1239.117	12.82	38	25.18	31200.97	
41	091300010@2	硫氧镁净化板		m2	63.7875	110	66	-44	-2806.65	
42	093900200@1	硫氧镁净化板		m2	159.0996	153.85	66	-87.85	-13976.9	
43	100100260	装配式U型轻钢龙骨		m2	1073.562	15.38	12.58	-2.8	-3005.97	
44	120300900@2	金属踢脚线	50mm香槟色不锈钢踢脚	m	816.408	10.26	7.92	-2.34	-1910.39	
45	120301930@1	金属条	R50型彩钢板专用外圆弧	m	129.7355	5.13	7.26	2.13	276.34	
46	120301930@5	金属条	20mm1.2mm不锈钢线条	m	583.848	5.13	7.92	2.79	1628.94	
47	120900510@1	塑料踢脚板	R50型彩钢板专用外	m	61.1918	8.55	7.26	-1.29	-78.94	

## 人材机价差表

工程名称: 装饰改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	电气工程	168938.88		9409.37	8135.79
2	给排水工程	139498.79		6546.10	5493.60
3	弱电工程	26390.58		1517.84	1307.81
合 计		334828.25		17473.31	14937.20

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。



电气工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 168,938.88


(大写): 壹拾陆万捌仟玖佰叁拾捌元捌角捌分

其中:安全文明施工费(小写): 9409.37

(大写): 玖仟肆佰零玖元叁角柒分

招 标 人: (单位盖章)

工程造价  
咨 询 人: (单位资质专用章)



法定代理人  
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字专用章)



复 核 人: (造价工程师签字专用章)



时间: 年 月 日









































## 施工技术措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	8135.79
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		15469.7
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	13812.23
2.2	附加税	增值税	12	1657.47
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				23605.49

## 人材机价差表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

给排水工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 139,498.79

(大写): 壹拾叁万玖仟肆佰玖拾捌元柒角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 6546.1

(大写): 陆仟伍佰肆拾陆元壹角

招 标 人: (单位盖章)

工程造价  
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字盖章)



复 核 人: (造价工程师签字盖章)



时间: 年 月 日

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

































## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	031001006010	PPR热水管 S3.2 DN15	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR热水管 S3.2 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 备注:已包含材料的场内二次或多次搬运费 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	219.42	18.61	4083.41	
9	031003001011	铜质截止阀 DN40	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 备注:已包含材料的场内二次或多次搬运费 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	5	88.38	441.9	
本页小计							4525.31	







































# 人材机价差表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300140	油漆综合工		工日	1.2877	125	140	15	19.32	
2	000300150	管工综合工		工日	178.056	125	140	15	2670.84	
3	000500010	安装综合工		工日	36.8253	125	140	15	552.38	
4	000500080	绝热综合工		工日	27.9806	125	135	10	279.81	
5	010900027	圆钢	Φ10~14	kg	16.274	2.44	3.2	0.76	12.37	
6	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	3.8283	3.08	3.69	0.61	2.34	
7	012901690	热轧厚钢板	12~20	kg	4.513	3.08	3.27	0.19	0.86	
8	031392820	锯条		条	0.059	0.43	0.46	0.03		
9	031393210	钢丝刷子		把	0.463	2.97	2.64	-0.33	-0.15	
10	040100015	水泥	32.5R	kg	804.2742	0.31	0.32	0.01	8.04	
11	040100017	水泥	42.5	kg	31.044	0.32	0.35	0.03	0.93	
12	040300010	砂子		kg	93.138	0.07	0.08	0.01	0.93	
13	040300020	砂子		m3	0.036	97.63	125.55	27.92	1.01	
14	040300760	特细砂		t	2.4843	63.11	155	91.89	228.28	
15	040900550	石灰膏		m3	0.074	165.05	330.1	165.05	12.21	
16	130500715	酚醛防锈漆		kg	2.702	10.85	12.37	1.52	4.11	
17	133505050	密封油膏		kg	20.294	3.28	3.57	0.29	5.89	
18	140500400	溶剂汽油	200#	kg	0.8846	3.64	10.62	6.98	6.17	
19	140700500	机油	综合	kg	1.68	4.7	10.61	5.91	9.93	
20	143300300	丙酮		kg	2.3857	5.13	10.58	5.45	13	
21	143504900	漂白粉	综合	kg	0.1667	3.68	1.24	-2.44	-0.41	
22	143900700	氧气		m3	18.3254	3.26	4.87	1.61	29.5	
23	143901000	乙炔气		kg	6.1086	12.01	13.27	1.26	7.7	
24	144101310	玻璃胶	310克/支	支	28.33	23.08	11.06	-12.02	-340.53	
25	144102700	胶粘剂		kg	27.7517	12.82	6.64	-6.18	-171.51	
26	144302520	贴缝胶带	9m	卷	12.1125	34.19	4.58	-29.61	-358.65	



弱电工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 26,390.58

(大写): 贰万陆仟叁佰玖拾元伍角捌分

其中:安全文明施工费(小写): 1517.84

(大写): 壹仟伍佰壹拾柒元捌角肆分

招 标 人: (单位盖章)

工程造价  
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价工程师签字专用章)

复 核 人: (造价工程师签字专用章)

时间: 年 月 日















规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	1307.81
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		2416.58
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	2157.66
2.2	附加税	增值税	12	258.92
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				3724.39

## 人材机价差表

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



重庆市北碚区澄江镇中心卫生院医养  
结合服务能力提升项目建设单位自采  
部分 工程

## 施工图预算价

招标控制价(小写): 165805.26

(大写): 壹拾陆万伍仟捌佰零伍元贰角陆分


其中:安全文明施工费用(小写): 4868.19

(大写): 肆仟捌佰陆拾捌元壹角玖分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

{招标人信息\法定代表人}

(签字或盖)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)





# 单项工程施工图预算汇总表

工程名称：建设单位自采部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程施工图预算汇总表

工程名称：门窗及其他

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	142903.64	
1.1	门窗工程	113837.09	
1.2	其他	29066.55	
2	措施项目费	6138.82	
2.1	其中：安全文明施工费	4868.19	
3	其他项目费		
4	规费	1580.05	—
5	税金	15182.75	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		165,805.26	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

































# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：门窗及其他

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.55	1217.96			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.34	4868.19			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	0.24	52.67			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。  
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





规费、税金项目计价表

工程名称：门窗及其他

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	7.2	1580.05
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		15182.75
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	13556.03
2.2	附加税	增值税	12	1626.72
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				16762.8

# 人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：门窗及其他

单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单 价	合 价
一	人工				
1	木工综合工	工日	120.01	140	16800.91
2	金属制安综合工	工日	57.17	135	7718.44
	小计				24519.35
二	材料				
1	其他材料费	元	1039.54	1	1039.54
2	铝合金U型80×13×1.2	m	4.30	8.82	37.93
3	地脚螺栓M10×100	套	128.00	0.81	103.68
4	膨胀螺栓M6	套	328.11	0.54	177.18
5	不锈钢合页100mm	个	122.00	10.61	1294.42
6	低碳钢焊条J422 Φ2.5~3.2	kg	0.77	4.19	3.22
7	水泥32.5R	kg	530.09	0.32	169.63
8	特细砂	t	1.48	155	229.87
9	木材锯材	m3	0.02	1750	32.03
10	镜面玻璃6mm银镜	m2	18.14	51.08	926.80
11	单扇套装平开木门M1226	樘	29.00	720	20880.00
12	单扇套装平开木门M1026	樘	16.00	600	9600.00
13	单扇套装平开木门消火栓暗门	樘	11.00	205	2255.00
14	单扇套装平开木门成品木纹套装门（带百叶）	樘	5.00	600	3000.00
15	木质防火门(成品)	m2	60.31	165	9950.47
16	木质防火门(成品)水电井暗门	m2	9.43	128	1207.30
17	钢门洁净门	m2	4.15	604.28	2508.73
18	钢门防撞门	m2	8.26	750	6198.30
19	铝合金平开门	m2	64.46	210	13535.87
20	铝合金推拉窗	m2	69.05	220	15191.95
21	窗帘轨单轨	m	109.37	7.52	822.46
22	窗帘(成品)普通医用窗帘布艺	m2	693.70	13.5	9364.98
23	窗帘(成品)	m2	278.89	20	5577.87
24	拉帘导轨隐私帘导轨	m	288.36	7.52	2168.49
25	硬塑料线条成品防夹保护条	m	36.23	9	326.03
26	不锈钢扶手(直形)卫生间靠墙扶手	m	45.79	28.22	1292.25
27	玻璃胶350g/支	支	8.20	7.75	63.56
28	硅酮耐候密封胶	kg	93.29	29.91	2790.18
29	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	136.48	18.5	2524.90
30	成品医用扶手	m	227.95	33	7522.45
31	不锈钢挂钩	副	32.32	12.76	412.40
32	卫生纸盒	个	32.32	19.4	627.01
33	水	m3	0.40	4.42	1.77
34	电	kW·h	31.77	0.7	22.24

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称: 门窗及其他

单位：元

[illegible]