

重庆市南川区向阳学校备用电源及配套设施采购项目工程

招标控制价

招标控制价（小写）：288,431.73

（大写）：贰拾捌万捌仟肆佰叁拾壹元柒角叁分

其中：安全文明施工费（小写）：1315.65

（大写）：壹仟叁佰壹拾伍元陆角伍分

招 标 人： (单位盖章)

工程造价
咨 询 人： (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市南川区向阳学校备用电源及配套设施采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	256898.11	
1.1	安装工程	256898.11	
2	措施项目费	2026.69	
2.1	其中：安全文明施工费	1315.65	
3	其他项目费	2000	
4	规费	1095.3	—
5	税金	26411.63	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		288,431.73	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市南川区向阳学校备用电源及配套设施采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.08	598.5			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	1315.65			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.92	112.54			
合 计					2026.69			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆市南川区向阳学校备用电源及配套设施采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	1095.3
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		26411.63
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	23581.81
2.2	附加税	增值税	12	2829.82
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				27506.93

人材机价差表

工程名称：重庆市南川区向阳学校备用电源及配套设施采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:重庆市南川区向阳学校备用电源
及配套设施采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]