

重庆市南川区马嘴实验学校2025年校
舍维修改造学生宿舍门窗维修整改项
目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 61722.67

(大写): 陆万壹仟柒佰贰拾贰元陆角柒分

其中:安全文明施工费用(小写): 1815.2

(大写): 壹仟捌佰壹拾伍元贰角

招 标 人: _____ (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: _____ (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: {招标人信息\法定代表人} _____ (签字或盖)
法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市南川区马嘴实验学校2025年校舍维修改造学生宿舍门窗维修整改项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.55	266.71			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.34	1815.2			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.24	11.75			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆市南川区马嘴实验学校2025
年校舍维修改造学生宿舍门窗维修整改项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	7.2	358.38
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		5560.09
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	5054.63
2.2	附加税	增值税	10	505.46
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				5918.47

人材机价差表

工程名称：重庆市南川区马嘴实验学校2025年校舍维修改造学生宿舍门窗维修整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:重庆市南川区马嘴实验学校2025
年校舍维修改造学生宿舍门窗维修整改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]