

南川区九鼎山小学校垃圾站维修改建
项目

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 122498.19

(大写): 壹拾贰万贰仟肆佰玖拾捌元壹角玖分

其中:安全文明施工费用(小写): 4103.01

(大写): 肆仟壹佰零叁元零壹分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

{招标人信息\法定代表人}

(签字或盖)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	1830.57			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	3948.17			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.42	123.39			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	14.1819	115	124	9	127.64	
2	000300040	土石方综合工		工日	3.686	100	111	11	40.55	
3	000300060	模板综合工		工日	26.8973	120	128	8	215.18	
4	000300070	钢筋综合工		工日	22.6771	120	128	8	181.42	
5	000300080	混凝土综合工		工日	13.2546	115	123	8	106.04	
6	000300090	架子综合工		工日	5.5612	120	128	8	44.49	
7	000300100	砌筑综合工		工日	35.8819	115	122	7	251.17	
8	000300110	抹灰综合工		工日	36.6691	125	133	8	293.35	
9	000300120	镶贴综合工		工日	7.3599	130	139	9	66.24	
10	000300130	防水综合工		工日	1.9736	115	123	8	15.79	
11	000300140	油漆综合工		工日	32.1355	125	134	9	289.22	
12	000300160	金属制安综合工		工日	11.5085	120	128	8	92.07	
13	010000120	钢材		t	0.0412	2957.26	3336.28	379.02	15.62	
14	010100010	钢筋	综合	kg	3.7981	3.07	3.34	0.27	1.03	
15	010100013	钢筋		t	0.1751	3070.18	3176.99	106.81	18.7	
16	010100300	钢筋	Φ10以内	t	0.8858	2905.98	3008.85	102.87	91.12	
17	010100315	钢筋	Φ10以外	t	1.8849	2960	3008.85	48.85	92.08	
18	032100900	钢丝网	综合	m2	167.626	2.56	3.4	0.84	140.81	
19	040100015	水泥	32.5R	kg	5915.9318	0.31	0.32	0.01	59.16	
20	040300760	特细砂		t	16.9659	63.11	71	7.89	133.86	
21	040500207	碎石	5~31.5	t	0.0781	67.96	57	-10.96	-0.86	
22	041300010	标准砖	240×115×53	千块	0.0722	422.33	373.79	-48.54	-3.5	
23	041300030	标准砖	200×95×53	千块	16.7347	291.26	301	9.74	163	
24	050303800	木材	锯材	m3	0.7638	1547.01	1490	-57.01	-43.54	
25	082100010@1	青石板		m2	17.716	120	45	-75	-1328.7	
26	11250040	不锈钢卷帘门		m2	25.344	110	120	10	253.44	

人材机价差表

工程名称: 建筑工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	125.09			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	154.84			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	14.81			
合 计					294.74			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

未计价材料表

工程名称:安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]